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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

1. PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di definire e caratterizzare i lavori in progetto relativamente agli
interventi:
e che necessitano dell’esecuzione di scavi
e inerenti la sistemazione del muro su via Paione

nel seguito si analizzeranno gli aspetti tecnico-dimensionale con I'intento di meglio specificare le possibili
“interferenze” con il vincolo archeologico in essere.

2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

L'ortofotocarta ben rappresenta la posizione dell’area in oggetto nel tessuto cittadino individuandone la
viabilita e I’edificazione.

Figura 1 — Ortofotocarta

3. FINALITA DELLINTERVENTO

L'intenzione di IVREA PARCHEGGI & quella di riorganizzare e migliorare I'aspetto dell’area attuando una
serie di interventi che garantiscano la corretta viabilita pedonale attraverso percorsi ben definiti e di salvaguardia in
special modo per le utenze deboli

I lavori in progetto possono essere cosi sinteticamente definiti:
e demolizione della garitta
e realizzazione di nuovi marciapiede
e implementazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche
e pulizia del muro su via Paione
e bitumatura dell’area
¢ installazione di elementi d’arredo urbano

4. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Pur trattandosi d’intervento di tipo viario a carattere geometrico, si reputa necessaria l'individuazione
dell’area all’'interno dello Strumento Urbanistico vigente al fine di identificarne sia la destinazione che i vincoli.
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

4.1 Strumento Urbanistico Comunale
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Figura 2 - Estratto Strumento Urbanistico Comunale
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L’ambito normativo (art. 28 delle N.d.A) & indicato come VCS2 nella tavola P 4.1 e riguarda il complesso
ospedaliero gardelliano, compresi gli intorni della Credenza e gli interventi realizzati in questa zona tra la fine degli
anni '50 e gli anni '60.

4.2 Vincolo archeologico

L’area in esame risulta perimetrata all’'interno dell’area a rischio archeologico
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA
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Figura 3 - estratto carta del vincolo archeologico

e pertanto regolamentata dall’art. 37 delle N.D.A.; di seguito se ne riporta un estratto inerente i lavori in

progetto:

37.03

37.04

5.

Le procedure di trattamento, in termini di manutenzione, conservazione, accessibilita e visitabilita dovranno
essere messe a punto di concerto con la Soprintendenza Regionale ai Beni Archeologici, ai sensi del Dlgs
42/2004.

| progetti relativi ad interventi edilizi od alla posa di servizi, che comportino opere di scavo di qualsiasi entita e
ricadano nelle “Aree a rischio archeologico” perimetrate dal PRG nella tavola P7 in scala 1:10.000, devono
essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte. L'istanza di
ottenimento di tale parere (espresso dalla Soprintendenza nei termini temporali di legge, a decorrere dal
ricevimento della documentazione) & parte integrante dei documenti necessari per il rilascio dei titoli
abilitativi.

La fascia di tutela ambientale dei laghi Sirio e San Michele deve essere considerata come fascia di tutela del
paesaggio archeologico ai sensi dell’art. 142, lettera m) del D.Lgs 22.1.2004 n. 42, prevedendo il parere della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte per tutti gli intereventi che ne alterino i caratteri
ambientali o lo stato del sottosuolo. Per i soli interventi al di sotto del sedime stradale di circa 80 cm &
considerata a rischio 'area della sponda e dei fondali torbosi dell’antico lago di citta, in cui si localizzano
interventi preromani. Il perimetro dell’area in questione & definita sul Piano Territoriale dei 5 laghi o sulla
base di eventuali carte storiche di cui dispone il Comune, opportunamente valutate dalla Soprintendenza per
i Beni Archeologici.

INTERVENTI IN PROGETTO

5.1 Risanamento muro di via Paione

Il muro di sostegno della via Paione risulta realizzato in pietrame a pezzatura variabile; la particolarita

risultano essere:
e la copertina in “mattoni pieni” posizionati “di coltello” e per I'intera larghezza della testa del muro
e idue corsi di “mattoni pieni” posizionati “di piatto” a circa 80 cm dalla testa del muro e paralleli ad essa

evidenti:

Le fotografie seguenti ben mettono in evidenza il livello di degrado del muro nel suo complesso, risultano

e i segni di successivi interventi di sistemazione eseguiti anche con metodologie e materiali non idonei (mattoni,
cemento, ecc)
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

e la mancanza di elementi della copertina e la presenza di mattoni danneggiati
e |'utilizzo di cemento per solidalizzare sia gli elementi costituenti sia i mattoni della copertina
e la presenza di arbusti e vegetazione spontanea che minano l'integrita strutturale degli elementi
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

Nella volonta di eseguire interventi di miglioramento anche “estetico” dell’area si sono valutate le
lavorazioni necessarie per il ripristino del muro lato monte di via Paione

Operativamente si procedera attraverso le seguenti azioni:

e rimozione di erbe infestanti mediante applicazione di adeguato prodotto e completamento manuale

e rimozione degli arbusti

e scarnitura dei giunti murari mediante scalpelli meccanici di idonea dimensione per asportare la malta di
allettamento senza danneggiare le superfici dei mattoni

e asportazione del materiale non conforme (cls)

e risanamento della muratura in mattoni comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la
chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti, ecc. mediante mattoni pieni a mano o di recupero
per murature a vista

e stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio eseguita con malta di calce idraulica naturale a bassissimo
contenuto di sali idrosolubili che riproduce I'aspetto originario della muratura preesistente

Il progetto prevede infine I'installazione di un nuovo parapetto per ottemperare a quanto richiesto in
termini di sicurezza e normativa relativa all’accessibilita; al fine di evitare qualsiasi interferenza con il muro stesso, il
manufatto non verra solidarizzato al manufatto ma infisso nella fondazione del nuovo marciapiede.

. . pavimento per marcipiedi del tipo“asfalto colato”™ (sp 3cm)
p;:er;opet:uv;nt:!)‘;mmﬁggolsn su strato di emulsione cotionica 65% di bitume modificato

interasse montanti 200 cm in ragione di 0,800 kg/ma

fondozione per morciopiede con sottofondo
in colcestruzzo cementizio, con resistenza
= carolteristica pori o 100 kg/cmg

cordolo prefabbricato in cls con
superficie liscia e smusso, o
sezione rettongolore 12x30cm
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Figura 4 — sezione tipo del marciapiede in progetto
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Figura 5 — particolare nuovo parapetto

5.2 Scavi per nuove opere

Come indicato in premessa, il progetto prevede la realizzazione di opere che necessitano di scavi; le
caratteristiche possono essere cosi definite:

INTERVENTO

CARATTERISTICHE

PROFONDITA’
DI SCAVO

MARCIAPIEDE
M1

Realizzazione del marciapiede, sul lato sinistro a salire di via Paione,
in sostituzione dell’esistente.

Si prevede la demolizione dell’attuale manufatto; il piano di posa
della fondazione risultera analogo all’esistente.

Considerando che le dimensioni del marciapiede in progetto risultano
inferiori all’esistente si andra ad operare in una zona gia oggetto di
precedenti attivita di scavo.

circa 25 cm dal
piano  bitumato
attuale

MARCIAPIEDE
M2

Formazione del nuovo marciapiede sul lato destro a salire di via
Paione ed in fregio al muro esistente (non oggetto d’intervento).
L’evidenza mostra diverse “venute a giorno” del substrato roccioso
pertanto si ipotizza che la fondazione poggera sul substrato stesso.

In relazione alla presenza del muro e alla tipologia di pavimentazione
in bitumato risulta evidente che in passato siano stati gia effettuati
scavi.

Si annota che, come indicato nella tavola di rilievo dei sottoservizi,
risulta presente il cavidotto portante la linea della fibra ottica; da
guanto reperito in fase di sopralluogo il piano di posa si attesta a
circa 20-25 cm dal piano strada.

circa 25 cm dal
piano  bitumato
attuale

MARCIAPIEDE
M3

Realizzazione del marciapiede nell’area del tornante di via Paione.
Analizzando la pendenza longitudinale del ciglio e la necessita di
realizzare le rampe di raccordo col piano stradale, si evidenzia che il
marciapiede non potra avere dislivello costante e comunque rimarra
inferiore a 15 cm.

inferiore a 25 cm
dal piano
bitumato attuale

ISOLA PEDONALE
PIAZZA DELLA
CREDENZA

Il progetto prevede la realizzazione di un’isola rialzata e pavimentata,
a prosecuzione del marciapiede M3, tale da definire il percorso
pedonale e delimitare I'area di parcamento dalla corsia d’accesso dei
mezzi di soccorso.

Il nuovo manufatto risulta tipologicamente simile al marciapiede ed
insiste su una zona gia oggetto d’interventi di scavo per la posa dei
cavidotti elettrici d’alimentazione dell’ospedale; la verifica dei
pozzetti esistenti ha individuato il piano di posa dei condotti a circa

circa 25 cm dal
piano  bitumato
attuale
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INTERVENTO

CARATTERISTICHE

PROFONDITA’
DISCAVO

20-30 cm dal piano campagna.

INTERRAMENTO FIBRA
OTTICA

Operazione preliminare all'intervento risulta essere la demolizione
della garitta; il rilievo ha evidenziato la tesata della fibra ottica
(proveniente dal tornante) che dal muro di sostegno si attesta
all'intradosso della soletta di copertura. Si rende pertanto necessario
interrare la linea in proiezione alla tesata stessa.

L'ispezione dell’esistente pozzetto di risalita evidenzia una pregressa
attivita di scavo a circa 25 cm dal piano strada.

inferiore a 25 cm
dal piano
bitumato attuale

SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Come gia indicato nella relazione di progetto, risulta necessario
implementare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche nella zona di Piazza della Credenza.

L’analisi dell’landamento altimetrico e la presenza di sottoservizi a

circa 40 cm per la
condotta

inferiore a 70 cm

rete elettrici, ha portato alla definizione di quanto indicato nella | localizzato sui
relativa tavola: pozzetti
e dorsale, convogliante nell’esistente collettore a lato del
marciapiede, che collega in serie le nuove caditoie stradali
e linea, collegante le caditoie e la bocca di lupo presenti sul lato di
monte dell’isola pedonale, con recapito nella nuova dorsale a lato
del marciapiede M1
Le condotte non necessitano di eccessiva profondita di posa in
quanto:
e sisfruttera la naturale pendenza della piazza
e siprocedera al calottamento di protezione meccanica
Come rilevabile dalle fotografie, anche quest’area risulta essere stata
oggetto d’interventi di scavo.
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Fotografia 1 - area tornante

Fotografia 3 - area garitta
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Fotografia 4 — scavo cavidotto in Piazza della Credenza

Fotografia 5 - pozzetto in piazza della Credenza

Fotografia 6 - scavi cavidotti Enel e fibra
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