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N 
INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità Unitario TOTALE 

COSTO 
manodopera 

incid. 
% 

       
 Oneri SICUREZZA      

       
Nr. 1 28.A05.E10.005 

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari 
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su 
idonei supporti in calcestruzzo, compreso 
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo 
mese      

 Sommano m 100,000 3,80 380,00 303,00 79,7368 
       
Nr. 2 28.A05.E10.010 

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari 
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su 
idonei supporti in calcestruzzo, compreso 
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese 
successivo al primo      

 Sommano m 120,000 0,52 62,40 49,20 78,8462 
       
Nr. 3 28.A20.A15.005 

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese      

 Sommano cad 9,000 7,13 64,17 51,12 79,6634 
       
Nr. 4 28.A20.A15.010 

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali: solo nolo per ogni mese 
successivo      

 Sommano cad 10,800 0,57 6,16 4,97 80,7018 
       
Nr. 5 28.A20.A10.005 

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree 
delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e 
nolo fino a 1mese      

 Sommano cad 15,000 8,36 125,40 100,05 79,7847 
       
Nr. 6 28.A20.A10.010 

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree 
delimitate o aperte alla libera circolazione. solo 
nolo per ogni mese successivo      

 Sommano cad 18,000 1,42 25,56 20,34 79,5775 
       
Nr. 7 28.A20.B05.005 

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, 
composto da due semafori, gestito da 
microprocessore, compresa batteria e sostituzione 
e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 
giorni      

 Sommano cad 2,000 57,01 114,02 90,92 79,7404 
       
Nr. 8 28.A20.H10.010      
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INDICAZIONE DEI LAVORI 
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manodopera 
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ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 
gennaio 2005, certificato PED, completo di 
supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, 
incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe 
d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 
anno o frazione. 

 Sommano cad 4,000 30,40 121,60 97,00 79,7697 
       
Nr. 9 28.A20.C05.005 

ILLUMINAZIONE (MOBILE, per recinzioni, per 
barriere o per segnali, con lampeggiante 
automatico o crepuscolare a luce gialla, in 
policarbonato, alimentazione a batteria con 
batteria a 6V)      

 Sommano cad 18,000 9,03 162,54 129,60 79,7342 
       
Nr. 10 28.A05.E20.005 

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di 
chiusini, di aperture sul terreno di modeste 
dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 
1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata della fase che prevede il quadrilatero; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della 
fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 
di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per 
giorno, posto in opera per la durata della fase di 
lavoro      

 Sommano d 5,000 0,67 3,35 2,70 80,5970 
       
Nr. 11 28.A05.E25.005 

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone 
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli 
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la 
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a 
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. 
misurato a metro lineare posto in opera      

 Sommano m 200,000 0,37 74,00 60,00 81,0811 
       
Nr. 12 28.A05.E30.015 

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, 
in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua 
o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale 
riempimento e svuotamento, allestimento in 
opera, successiva rimozione elementi in plastica -      
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nolo fino a 1 mese 

 Sommano m 200,000 9,98 1.996,00 1.592,00 79,7595 
       
Nr. 13 28.A05.E40.005 

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza 
compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti 
bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati 
ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. 
trasporto, posa in opera, successiva rimozione, 
per nolo fino a 1 mese      

 Sommano m 30,000 17,18 515,40 411,00 79,7439 
       
Nr. 14 28.A05.E40.010 

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza 
compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti 
bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati 
ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. 
solo nolo per ogni mese successivo      

 Sommano m 36,000 3,22 115,92 92,52 79,8137 
       
Nr. 15 28.A05.D10.005 

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere 
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, 
parete perimetrale realizzata con pannello 
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, 
composto da lamiera preverniciata esterna ed 
interna e coibentazione di poliuretano espanso 
autoestinguente, divisioni interne realizzate come 
le perimetrali, pareti pavimento realizzato con 
pannelli in agglomerato di legno truciolare 
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, 
copertura realizzata con lamiera zincata con 
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti 
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione 
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Dotato di servizio igienico composto da 
wc e lavabo completo degli accessori canonici 
(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro 
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e 
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il 
documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità,impianto di 
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il 
collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru      
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per la movimentazione e la collocazione nell'area 
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione 
di mese 

 Sommano cad 1,000 426,58 426,58 340,18 79,7459 
       
Nr. 16 28.A05.D10.010 

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere 
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, 
parete perimetrale realizzata con pannello 
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, 
composto da lamiera preverniciata esterna ed 
interna e coibentazione di poliuretano espanso 
autoestinguente, divisioni interne realizzate come 
le perimetrali, pareti pavimento realizzato con 
pannelli in agglomerato di legno truciolare 
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, 
copertura realizzata con lamiera zincata con 
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti 
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione 
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Dotato di servizio igienico composto da 
wc e lavabo completo degli accessori canonici 
(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro 
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e 
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il 
documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità,impianto di 
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il 
collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru 
per la movimentazione e la collocazione nell'area 
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 
costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
al primo      

 Sommano cad 1,200 190,00 228,00 181,82 79,7474 
       
Nr. 17 28.A05.G05.005 

Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI (PROTEZIONE 
PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di      



LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA 

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx 
 

5 

N 
INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità Unitario TOTALE 

COSTO 
manodopera 

incid. 
% 

       
scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
costituito da parapetto regolamentare realizzato 
con montati di legno infissi nel terreno, due tavole 
di legno come correnti orizzontali e tavola 
fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.) 

 Sommano m 70,000 10,36 725,20 578,20 79,7297 
       
Nr. 18 01.P25.A60.005 

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con 
tubo - giunto,  compreso trasporto,  montaggio, 
smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario 
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, 
comprensivo della documentazione per l'uso 
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura 
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e 
sottopiani da compensare a parte (la misurazione 
viene effettuata in proiezione verticale). Per i 
primi 30 giorni      

 Sommano m² 157,500 9,31 1.466,33   
       
Nr. 19 01.P25.A91.005 

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle 
voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con 
tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi 
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, 
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di 
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni 
altro dispositivo necessario per la conformità alle 
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, 
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; 
(la misura viene effettuata in proiezione 
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese      

 Sommano m² 70,000 2,45 171,50   
       
Nr. 20 28.A05.A07.005 

Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 
6 mesi, per contenimento materiali minuti e per 
protezione di ponteggi di facciata, continuo, 
opportunamente legato al ponteggio (almeno una 
legatura al m² di telo) almeno una legatura al m² 
di telo      

 Sommano m² 105,000 4,24 445,20   
       
Nr. 21 01.P24.E63.005 

Nolo di piattaforma a pantografo, con motore 
diesel, idoneo per terreni sconnessi, con piano di 
lavoro protetto da apposite barriere con 
estensione fino a 2,00 m, dimensioni cesto 2,5 m x 
1,5 m (per altezze di lavoro fino a 12 m portata 
massima 450 kg)      

 Sommano d 5,000 115,00 575,00   
       

 OPERE STRADALI      
       

 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI      
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Nr. 22 01.A02.C00.005 

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in 
qualunque piano di fabbricato, comprese la 
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei 
detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, 
compreso la rimozione e l'accatastamento dei 
vetri nel caso di serramenti, computando le 
superfici prima della demolizione Con una 
superficie di almeno m² 0,50      

 Sommano m² 15,390 12,58 193,61 193,42 99,9000 
       
Nr. 23 01.A02.B85.005 

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di 
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di 
componenti d'impianti tecnologici e relativi 
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di 
quadri elettrici e schermature di protezione alle 
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero 
dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche 
discariche      

 Sommano kg 400,000 2,07 828,00 687,57 83,0400 
       
Nr. 24 01.A02.A50.005 

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la 
discesa o la salita a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, computando i volumi prima 
della demolizione (Con carico e trasporto dei 
detriti alle discariche.)      

 Sommano m³ 62,279 202,12 12.587,83 10.992,95 87,3300 
       
Nr. 25 01.A02.F00.005 

Rimozione di piedritti di sostegno di barriere 
stradali in profilato metallico, infissi su manufatti 
viabili o strutture in muratura o cls, compreso 
l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con 
trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.      

 Sommano cad 71,000 15,91 1.129,61 798,41 70,6800 
       
Nr. 26 04.P85.C03.005 

Rimozione materiale diverso (dissuasori, 
rallentatori, ecc.)  
Rimozione o recupero di fittone sagomato in 
gomma riciclata compresa la totale asportazione 
di bulloni, viti o barre filettate annegate nella 
pavimentazione o comunque sporgenti, la pulizia 
del sito d'intervento ed il trasporto del recuperato 
al magazzino comunale o alla pubblica discarica. 
Recupero fittone in gomma      

 Sommano cad 11,000 9,73 107,03 99,24 92,7200 
       
Nr. 27 04.P85.C05.005 

Rimozione materiale diverso (dissuasori, 
rallentatori, ecc.)  
Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore      
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di sosta tipo "panettone" in CLS (oppure di fioriera 
prefabbricata in graniglia o CLS vibrato di qualsiasi 
forma fino al diametro o lato 100 cm); compresa 
l'eventuale tracciatura per l'allineamento di 
diversi elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o 
al magazzino comunale nel caso di recupero. 
Recupero o posa dissuasore in cls 

 Sommano cad 10,000 27,84 278,40 258,27 92,7700 
       
Nr. 28 04.P85.A06.005 

Rimozione segnaletica verticale  
Demolizione di piccoli basamenti in CLS o 
riempimenti con asportazione del materiale di 
risulta e suo conferimento alle pubbliche 
discariche, colmatura della cavita e sistemazione e 
pulizia della superficie. Demolizione basamenti in 
cls      

 Sommano m³ 1,250 187,79 234,74 217,82 92,7900 
       
Nr. 29 04.P85.A03.010 

Rimozione segnaletica verticale  
Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi 
tipo di pavimentazione. per recupero si intende la 
demolizione completa del basamento, l'estrazione 
del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino 
o la sigillatura della pavimentazione esistente, la 
pulizia del sito e l'asportazione del materiale di 
risulta. Diam >=90 e <=120 mm      

 Sommano cad 10,000 22,02 220,20 204,30 92,7800 
       
Nr. 30 04.P85.B07.005 

Rimozione segnaletica complementare  
Recupero o rimozione di transenna tubolare a due 
montanti fino s 60 mm. di diametro su qualsiasi 
tipo di pavimentazione compreso il riempimento 
della cavita, il ripristino o la sigillatura della 
pavimentazione esistente ed il trasporto del 
materiale di risulta alla pubblica discarica. 
Recupero transenna tubolare a due montanti      

 Sommano cad 20,000 31,75 635,00 589,28 92,8000 
       
Nr. 31 20.A27.L05.005 

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in 
condizioni di ridotta difficolta'(esemplificabile con 
alberate ubicate in strade con poco traffico), 
compreso l'estirpazione della ceppaia il 
riempimento della buca con terra agraria, la 
costipazione del terreno, il trasporto del materiale 
di risulta in discarica o nei magazzini comunali (Per 
piante di altezza inferiore a m 10)      

 Sommano cad 11,000 175,19 1.927,09 1.171,48 60,7900 
       
Nr. 32 01.A23.B90.005 

Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio 
netto e regolare dell'esistente strato al limite della 
rottura in figure geometriche regolari Di materiali      
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bituminosi in genere 

 Sommano m 131,900 4,30 567,17 545,84 96,2400 
       
Nr. 33 01.A23.B60.030 

Estrazione manuale di guide o cordoni, con 
trasporto fino alla distanza di m 50 (Cordoni da cm 
50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con 
demolizione retrostante delle sedi bitumate per la 
parte strettamente indispensabile)      

 Sommano m 131,900 28,63 3.776,30 3.106,01 82,2500 
       
Nr. 34 01.A23.C60.005 

Rimozione di pavimento scomponibile, compreso 
il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi 
indicati dalla direzione lavori A mano      

 Sommano m² 125,000 12,47 1.558,75 1.322,91 84,8700 
       
Nr. 35 01.A02.A95.030 

Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di 
scale misurati in proiezione per la loro effettiva 
superficie, compreso l'abbassamento al piano di 
carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere 
provvisonali, carico e trasporto alle discariche 
(Con struttura in calcestruzzo armato)      

 Sommano m² 1,250 75,40 94,25 75,16 79,7480 
       
Nr. 36 01.A01.A80.080 

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a 
sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in 
terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 
1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento 
o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello 
scavo stesso (In assenza d'acqua)      

 Sommano m³ 5,600 82,53 462,17 368,59 79,7528 
       
Nr. 37 25.A15.A65.005 

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA DI 
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO. Fresatura a freddo di strati di 
pavimentazione in  conglomerato  bituminoso  
mediante particolare macchina fresatrice da 750 
hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 
e 15 cm. e larghezza di m 4.20, compreso la 
rimozione  parziale del materiale fresato, il 
trasporto a discarica e quanto altro occorra per 
avere il lavoro compiuto. 
Si considera una produzione oraria di 70 m per 
una larghezza di  fresatura  di m 4.20 e una 
profondita' di 10 cm. pari a: 
m/h 70.00 x m 4.20 x cm. 10 = m²/h 2.940, 
valutando anche la necessita'  dell'eecuzione di 
una prefresatura. 
- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni 
cm di spessore      

 Sommano m² 13.000,000 0,28 3.640,00 488,12 13,4100 
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità Unitario TOTALE 

COSTO 
manodopera 

incid. 
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 MARCIAPIEDE M1      

       
Nr. 38 01.A01.B05.005 

Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito 
urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di 
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti 
per marciapiedi, banchine o simili, compresa la 
compattazione e la regolarizzazione del fondo 
dello scavo, il carico del materiale scavato sul 
mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche 
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento 
manuale ove necessario, per una profondita' 
media fino a cm 30      

 Sommano m² 142,123 8,47 1.203,78 770,30 63,9900 
       
Nr. 39 01.A23.A10.010 

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per 
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello 
stesso, comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con resistenza 
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia 
vagliata o inerte drenante equivalente certificato, 
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia 
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore 
di cm 15 compressi      

 Sommano m² 109,275 21,91 2.394,22 708,45 29,5900 
       
Nr. 40 01.A04.F70.010 

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 
tondino da 4 a 12 mm di diametro      

 Sommano kg 331,103 1,31 433,74 218,34 50,3400 
       
Nr. 41 25.A01.D00.005 

... CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE 
CLASSE 250. Calcestruzzo per opere di fondazione 
classe 250.Esclusi Casseri      

 Sommano m³ 6,570 70,11 460,62 68,59 14,8900 
       
Nr. 42 01.A04.C03.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita 
canaletta (Per sottofondi di marciapiedi)      

 Sommano m³ 6,570 24,47 160,77 128,25 79,7711 
       
Nr. 43 01.P05.B65.005 

Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo 
gettato in cassero metallico e vibrato con 
superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 
kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle 
prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non 
inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare (sez. cm 
12x30, peso kg 90 circa)      

 Sommano m 93,850 8,84 829,63   



LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA 

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx 
 

10 

N 
INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità Unitario TOTALE 
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Nr. 44 01.A23.B50.020 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in 
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo 
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in 
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla 
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di 
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di 
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di 
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 
150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il 
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - 
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - 
la mano d'opera per l'incastro a maschio e 
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio 
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - 
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e 
dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a 
(base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, 
altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare 
di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione 
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza:)      

 Sommano m 93,850 23,81 2.234,57 1.624,98 72,7200 
       
Nr. 45 01.A23.A30.010 

Formazione di pavimento per marciapiedi del 
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% 
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al 
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) 
- bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della 
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del 
peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 
14% del peso della miscela) steso in strisce interne 
per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti 
alla distanza non minore di m 1,00 nel senso 
trasversale, senza giunti visibili, compreso 
l'eventuale insabbiamento superficiale e la 
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, 
metallo o altro (Per uno spessore pari a cm 3)      

 Sommano m² 101,710 35,03 3.562,90 1.669,93 46,8700 
       

 MARCIAPIEDE M2      
       
Nr. 46 01.A23.B90.005 

Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio 
netto e regolare dell'esistente strato al limite della 
rottura in figure geometriche regolari Di materiali 
bituminosi in genere      

 Sommano m 371,993 4,30 1.599,57 1.539,43 96,2400 
       
Nr. 47 01.A01.A17.010 

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 
sezione aperta, in roccia compatta, misurato in      



LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA 

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx 
 

11 

N 
INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE SOMMINISTRAZIONI 
Quantità Unitario TOTALE 
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incid. 
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sezione effettiva, compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area 
del cantiere (Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio 
di mezzi di demolizione meccanica) 

 Sommano m³ 97,868 28,46 2.785,32 1.093,52 39,2600 
       
Nr. 48 01.A23.A10.010 

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per 
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello 
stesso, comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con resistenza 
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia 
vagliata o inerte drenante equivalente certificato, 
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia 
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore 
di cm 15 compressi      

 Sommano m² 185,000 21,91 4.053,35 1.199,39 29,5900 
       
Nr. 49 01.A04.F70.010 

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 
tondino da 4 a 12 mm di diametro      

 Sommano kg 560,550 1,31 734,32 369,66 50,3400 
       
Nr. 50 25.A01.D00.005 

... CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE 
CLASSE 250. Calcestruzzo per opere di fondazione 
classe 250.Esclusi Casseri      

 Sommano m³ 57,960 70,11 4.063,58 605,07 14,8900 
       
Nr. 51 01.A04.C03.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita 
canaletta (Per sottofondi di marciapiedi)      

 Sommano m³ 57,960 24,47 1.418,28 1.131,38 79,7711 
       
Nr. 52 01.P05.B65.005 

Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo 
gettato in cassero metallico e vibrato con 
superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 
kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle 
prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non 
inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare (sez. cm 
12x30, peso kg 90 circa)      

 Sommano m 165,600 8,84 1.463,90   
       
Nr. 53 01.A23.B50.020 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in 
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo 
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in 
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla 
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di 
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di      
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posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di 
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 
150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il 
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - 
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - 
la mano d'opera per l'incastro a maschio e 
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio 
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - 
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e 
dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a 
(base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, 
altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare 
di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione 
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza:) 

 Sommano m 165,600 23,81 3.942,94 2.867,31 72,7200 
       
Nr. 54 01.A23.A30.010 

Formazione di pavimento per marciapiedi del 
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% 
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al 
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) 
- bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della 
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del 
peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 
14% del peso della miscela) steso in strisce interne 
per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti 
alla distanza non minore di m 1,00 nel senso 
trasversale, senza giunti visibili, compreso 
l'eventuale insabbiamento superficiale e la 
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, 
metallo o altro (Per uno spessore pari a cm 3)      

 Sommano m² 185,000 35,03 6.480,55 3.037,43 46,8700 
       

 MARCIAPIEDE M3      
       
Nr. 55 01.A23.B90.005 

Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio 
netto e regolare dell'esistente strato al limite della 
rottura in figure geometriche regolari Di materiali 
bituminosi in genere      

 Sommano m 21,700 4,30 93,31 89,80 96,2400 
       
Nr. 56 01.A01.A17.010 

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 
sezione aperta, in roccia compatta, misurato in 
sezione effettiva, compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area 
del cantiere (Senza l'uso di mine, ma con l'ausilio 
di mezzi di demolizione meccanica)      

 Sommano m³ 35,000 28,46 996,10 391,07 39,2600 
       
Nr. 57 01.A23.A10.010 

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per 
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello      
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stesso, comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con resistenza 
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia 
vagliata o inerte drenante equivalente certificato, 
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia 
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore 
di cm 15 compressi 

 Sommano m² 35,000 21,91 766,85 226,91 29,5900 
       
Nr. 58 01.A04.F70.010 

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 
tondino da 4 a 12 mm di diametro      

 Sommano kg 106,050 1,31 138,93 69,94 50,3400 
       
Nr. 59 25.A01.D00.005 

... CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE 
CLASSE 250. Calcestruzzo per opere di fondazione 
classe 250.Esclusi Casseri      

 Sommano m³ 7,595 70,11 532,49 79,29 14,8900 
       
Nr. 60 01.A04.C03.005 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita 
canaletta (Per sottofondi di marciapiedi)      

 Sommano m³ 7,595 24,47 185,85 148,25 79,7711 
       
Nr. 61 01.P05.B65.005 

Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo 
gettato in cassero metallico e vibrato con 
superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350 
kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle 
prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non 
inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare (sez. cm 
12x30, peso kg 90 circa)      

 Sommano m 23,200 8,84 205,09   
       
Nr. 62 01.A23.B50.020 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in 
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo 
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in 
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla 
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di 
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di 
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di 
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 
150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il 
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - 
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - 
la mano d'opera per l'incastro a maschio e 
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio 
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - 
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e      
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dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a 
(base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, 
altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare 
di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione 
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza:) 

 Sommano m 23,200 23,81 552,39 401,70 72,7200 
       
Nr. 63 01.A23.A30.010 

Formazione di pavimento per marciapiedi del 
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% 
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al 
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) 
- bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della 
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del 
peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 
14% del peso della miscela) steso in strisce interne 
per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti 
alla distanza non minore di m 1,00 nel senso 
trasversale, senza giunti visibili, compreso 
l'eventuale insabbiamento superficiale e la 
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, 
metallo o altro (Per uno spessore pari a cm 3)      

 Sommano m² 35,000 35,03 1.226,05 574,65 46,8700 
       

 RAMPA R1      
       
Nr. 64 01.A23.C60.005 

Rimozione di pavimento scomponibile, compreso 
il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi 
indicati dalla direzione lavori A mano      

 Sommano m² 10,000 12,47 124,70 105,83 84,8700 
       
Nr. 65 01.A02.A95.030 

Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di 
scale misurati in proiezione per la loro effettiva 
superficie, compreso l'abbassamento al piano di 
carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere 
provvisonali, carico e trasporto alle discariche 
(Con struttura in calcestruzzo armato)      

 Sommano m² 0,450 75,40 33,93 27,06 79,7480 
       
Nr. 66 01.A01.B05.005 

Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito 
urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di 
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti 
per marciapiedi, banchine o simili, compresa la 
compattazione e la regolarizzazione del fondo 
dello scavo, il carico del materiale scavato sul 
mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche 
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento 
manuale ove necessario, per una profondita' 
media fino a cm 30      

 Sommano m² 1,750 8,47 14,82 9,48 63,9900 
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Nr. 67 24.A15.C05.005 

Conglomerato cementizio gettato in opera per 
strutture portanti in c. a. in elevazione (travi, 
pilastri, travi rovesce, solette, vasche, pensiline 
ecc.), compresi casseforme e ferro con R'ck non 
minore di 300 kg/cm²:      

 Sommano m³ 0,525 253,92 133,31 106,31 79,7456 
       
Nr. 68 02.P35.H10.010 

Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore 
superiore a cm 20 eseguita con malta di calce 
dolce      

 Sommano m³ 0,525 944,83 496,04 181,25 36,5400 
       
Nr. 69 02.P45.L80.010 

Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di 
Luserna a forma regolare (lose da cm 60x60) dello 
spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio 
materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento      

 Sommano m² 1,400 176,39 246,95 56,48 22,8700 
       
Nr. 70 01.A18.E00.005 

Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata 
o ringhiera compreso lo scavo per far postoalla 
fondazione dei piantoni, la fondazione in 
calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m³) di 
cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica 
dei materiali di risulta, il livellamento del terreno 
ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o 
tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali 
una stesa in officina e laltra stesa in cantiere e 
successiva verniciatura, di dimensioni e disegni 
forniti dalla direzione lavori,compresa lassistenza 
del fabbro alla po      

 Sommano kg 74,000 12,87 952,38 804,76 84,5000 
       
Nr. 71 01.A23.A10.005 

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per 
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello 
stesso, comprendente il sottofondo in 
calcestruzzo cementizio, con resistenza 
caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia 
vagliata o inerte drenante equivalente certificato, 
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia 
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore 
di cm 10 compressi      

 Sommano m² 7,000 17,04 119,28 42,06 35,2600 
       
Nr. 72 01.A04.F70.010 

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e 
B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In 
tondino da 4 a 12 mm di diametro      

 Sommano kg 21,210 1,31 27,79 13,99 50,3400 
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Nr. 73 01.A21.B70.015 

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la 
formazione di pavimentazione, provvisti in 
prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il 
piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, 
anche nelle zone dei binari tranviari su letto di 
posa di sabbia del Po o della stura,secondo le 
prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la 
battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed 
il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la 
manutenzione, esclusa la sola preparazione del 
sottofondo che sara' compensata a parte (Cubetti 
con spigolo variabile da cm 8 a cm 12)      

 Sommano m² 7,000 43,85 306,95 281,17 91,6000 
       

 OPERE IDRAULICHE      
       
Nr. 74 08.A55.N33.005 

Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle 
acque piovane, compreso il carico ed il trasporto 
del materiale di risulta (in pavimentazione 
bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore)      

 Sommano cad 2,000 28,32 56,64 41,34 72,9900 
       
Nr. 75 08.A55.N45.005 

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, 
collocati alle quote della pavimentazione finita, 
compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti 
e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al 
sito d'impiego su preesistente manufatto      

 Sommano cad 10,000 73,33 733,30 662,61 90,3600 
       
Nr. 76 08.A55.N06.005 

Costruzione di cameretta per la raccolta delle 
acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in 
conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, 
la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto 
alla discarica della terra eccedente, il reimpimento 
dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni 
e malta cementizia, debitamente intonacata sulle 
pareti interne per la posa della griglia alle quote di 
progetto con adozione di pozzetto in cemento 
armato prefabbricato a due elementi, esclusa la 
provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa      

 Sommano cad 10,000 93,60 936,00 571,05 61,0100 
       
Nr. 77 08.A25.F30.015 

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a 
norma uni en 124 (Fornitura in opera di griglie 
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete 
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, 
peso 40 kg circa)      

 Sommano cad 10,000 130,71 1.307,10 404,16 30,9200 
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Nr. 78 01.A01.A70.005 

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di 
fondazione o di sottofondazione per posa di 
tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in 
terreni sciolti o compatti, anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione 
effettiva compreso il carico sugli automezzi 
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, 
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a 
parte. Eseguito con miniescavatore      

 Sommano m³ 37,923 29,57 1.121,38 814,01 72,5900 
       
Nr. 79 08.A35.H50.005 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC  ø 
200 mm tipo SN 8 kN/m² conformi alla norma UNI 
EN 1401 per formazione caditoie, compreso il 
disfacimento della pavimentazione stradale di 
qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata 
a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls 
Rck 15 N/mm² (inclusa la fornitura), il trasporto 
alle pp.dd. dei materiali di risulta, la fornitura, la 
costipatura e l'innaffiatura di misto granulare 
anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione 
stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e 
quant'altro per completare l'opera a regola d'arte. 
diametro esterno 200 mm      

 Sommano m 26,544 63,19 1.677,32 589,75 35,1600 
       
Nr. 80 08.A55.N03.005 

Allacciamento di immissione stradale compresa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, 
l'innesto del tubo e la sigillatura con malta 
cementizia e scaglie di mattone al canale bianco      

 Sommano cad 3,000 119,12 357,36 188,86 52,8500 
       
Nr. 81 01.P13.E55.005 

Ghisa in getti per bocchette apribili superiormente 
con suggello incernierato con perni in acciaio inox 
Del tipo a "gola di lupo"a      

 Sommano kg 45,000 2,03 91,35   
       
Nr. 82 08.A55.N36.005 

Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di 
lupo per scarico delle acque piovane alle quote 
della pavimentazione finita, compresi la malta 
cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale 
trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su 
preesistente manufatto      

 Sommano cad 1,000 47,01 47,01 44,46 94,5800 
       
Nr. 83 24.A68.W01.020 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
POLIETILENE AD ALTA DENSITA', PVC e PVC Bi-
Orientato prodotte in conformità alle norme UNI      
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vigenti, atossici ed idonei al trasporto di acque 
potabili a norma della circolare del Ministero della 
Sanità n. 102 in data 02/12/1978 e successivi 
aggiornamenti, idoneità esplicitamente dichiarata 
e garantita per iscritto dall'impresa aggiudicataria 
dei lavori e dalla D. L. , compresi il bauletto di 
sabbia o terreno vagliato di protezione della 
tubazione (negli spessori prescritti dalle norme di 
posa indicate dalle ditte produttrici delle 
tubazioni), i giunti, i passanti, i bout, le curve, le 
croci, i te e le riduzioni. Il tutto in opera comprese 
le prove idrauliche da eseguirsi per tratte di m 
500, e compensato ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lo 
scavo della trincea di allogamento delle condotte 
dovrà essere conteggiato a parte solo per 
profondità di scavo superiore a cm 100. Per 
profondità inferiori lo scavo si intende già 
compreso nei prezzi sottoindicati: Con tubi in P. E. 
A. D. PN 10 diam esterno mm 50 

 Sommano m 18,850 4,97 93,68 74,64 79,6781 
       
Nr. 84 01.A24.C80.005 

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio 
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto 
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti 
pari a cm 20,compresa la posa del chiusino 
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in 
ghisa e compreso l'onere per la formazione nel 
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in 
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro 
sigillatura      

 Sommano cad 4,000 167,53 670,12 408,77 61,0000 
       
Nr. 85 01.P13.E90.005 

Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla 
classe di portata D 400, certificato secondo la 
norma UNI EN 124, telaio quadro mm 800x800 
dotato di apposita sede atta ad alloggiare un 
perno filettato e un dado che permettono 
l'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio 
circolare diametro mm 660 articolato 
autocentrante nel telaio      

 Sommano cad 4,000 102,22 408,88 326,08 79,7496 
       

 PIATTAFORMA STRADALE      
       
Nr. 86 01.A22.G00.015 

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per 
strato di collegamento (binder), conforme alle 
norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con 
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la 
vigente normativa e le eventuali indicazioni della      
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D.L., compreso l'onere della compattazione con 
rullo statico o vibrante con effetto costipante non 
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e 
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 
(Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore 
finito compresso di cm 6, confezionato con bitume 
modificato tipo a (soft)) 

 Sommano m² 448,115 11,04 4.947,19 679,25 13,7300 
       
Nr. 87 01.A22.A90.005 

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% 
di bitume in ragione di (Kg 0,800/m²,per 
ancoraggio sullo strato di base)      

 Sommano m² 3.250,000 0,61 1.982,50 514,26 25,9400 
       
Nr. 88 01.A22.B10.015 

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato 
bituminoso per strato di usura, conforme alle 
norme e prescrizioni tecniche approvate con 
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a 
perfetta regola d'arte secondo la vigente 
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., 
compreso l'onere della compattazione con rullo 
statico o vibrante con effetto costipante non 
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la 
preparazione della massicciata sottostante e la 
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di 
ancoraggio (Steso con vibrofinitrice, per uno 
spessore finito compresso pari a cm 4)      

 Sommano m² 3.250,000 6,58 21.385,00 2.897,67 13,5500 
       

 PARAPETTO MARCIAPIEDE M1      
       
Nr. 89 01.P13.L60.010 

Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro 
di mm 48 costituita da montante in p100-p120 
opportunamente sagomato alla sommita', con 3 
fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del 
diametro  di mm 48 di spessore non inferiore a 
mm 3, completo inoltre degli spinotti per il 
collegamento degli stessi, tappi corrimano e 
fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo 
(Interasse m 2.00 con montante in p100)      

 Sommano m 75,000 42,68 3.201,00   
       
Nr. 90 01.A18.C05.005 

Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali 
serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, 
inferriate, ringhiere, corrimani e simili.      

 Sommano kg 750,000 2,89 2.167,50 1.715,14 79,1300 
       

 SEGNALETICA STRADALE      
       

 Segnaletica ORIZZONTALE      
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Nr. 91 04.P83.B02.005 

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico 
rifrangente premiscelata (composto di resina 
alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di 
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, 
ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-
novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà 
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni 
della normativa UNI-EN 1436, con particolare 
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e 
antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico 
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 
12      

 Sommano m 522,400 0,55 287,32 102,69 35,7400 
       
Nr. 92 04.P83.B03.005 

Segnaletica orizzontale lineare in vernice 
spartitraffico rifrangente premiscelata (composto 
di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura 
delle linee di parcheggio, computabili a metro 
lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La 
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà 
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 
1436, con particolare riguardo ai criteri di 
efficienza, rifrangenza e antiskid.  Stesa striscia in 
vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi 
colore, larghezza cm 12, per demarcazione 
parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi 
manti      

 Sommano m 578,500 0,77 445,45 181,39 40,7200 
       
Nr. 93 04.P83.A06.005 

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e clorocaucciu')  
Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza 
carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI 
urbano      

 Sommano cad 11,000 20,54 225,94 86,92 38,4700 
       
Nr. 94 04.P83.D01.005 

Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla 
carreggiata per ogni metro quadrato di superficie 
effettivamente colata, spessore minimo mm. 2 
Passaggi pedonali, linee di arresto      

 Sommano m² 53,250 25,60 1.363,20 133,87 9,8200 
       
Nr. 95 04.P84.A13.005 

Posa segnaletica verticale  
Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita 
a invalidi o per C/S merci, comprensivo di 
fornitura e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40 
cm o 90x60 cm; sostegno tubolare diam. 60 , sp. 3 
mm, di qualsiasi tipo in uso nella citta. 
Demarcazione completa di simboli e zebrature 
fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a 
pettine) con vernice spartitraffico. Esecuzione di      
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stallo 

 Sommano cad 2,000 174,86 349,72 324,47 92,7800 
       
Nr. 96 04.P83.A04.005 

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e clorocaucciu')  
Frecce direzionali urbane per ogni elemento 
verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione      

 Sommano cad 1,000 8,11 8,11 3,14 38,7200 
       
Nr. 97 04.P83.A12.005 

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e clorocaucciu')  
Triangolo elongato complementare del segnale 
dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 
422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento 
verniciato. Triangolo elongato 100x200 cm      

 Sommano cad 5,000 9,36 46,80 18,02 38,5100 
       
Nr. 98 04.P83.A13.010 

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico 
rifrangente premiscelata (composto di resina 
alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma 
"pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni 
elemento verniciato a ripasso (Tracciatura o 
ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o 
"omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico 
rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per 
pieno fino a 150*200 cm.)      

 Sommano cad 4,000 7,77 31,08 12,60 40,5400 
       
Nr. 99 04.P83.A14.005 

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente 
(composto di resina alchidica e clorocaucciu')  
Lettere per diciture varie. Lettera dim. 120x30 cm      

 Sommano cad 18,000 2,50 45,00 17,26 38,3500 
       
Nr. 100 04.P81.B03.005 

Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi 
rifrangenti 
Dispositivi ad alta rifrangenza corpo in resina 
polimerica, sezione trapezoidale arrotondata, dim. 
cm 9x10x1.5h circa, con lente in policarbonato ad 
elevata rifrangenza in colori bianco-rosso-giallo-
verde combinati a richiesta d. l. Con due superfici 
rifrangenti      

 Sommano cad 44,000 7,37 324,28   
       
Nr. 101 04.P84.B05.005 

Posa segnaletica complementare  
Posa in opera di calottine rifrangenti in materiali 
diversi e dimensioni variabili quali "occhi di gatto" 
e similari mediante ancoraggio alla 
pavimentazione con miscele collanti appropriate e 
idonee su qualsiasi tipo di pavimentazione, incluso 
il costo del collante; ovvero posa di catadiottri per      
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barriere di tipo "guard-rail",graffette o viti 
comprese Posa calottine e catadiottri 

 Sommano cad 44,000 2,38 104,72 61,02 58,2700 
       
Nr. 102 04.P81.E03.005 

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo 
Delineatore di corsie in poliuretano omologato dal 
ministero ll.pp., sono compresi nel prezzo i tasselli 
e tutti i materiali necessari al fissaggio. Larg.15 
cm, lungh.100-125 cm, h= 10 cm      

 Sommano m 12,600 76,61 965,29 769,86 79,7546 
       

 Segnaletica VERTICALE      
       
Nr. 103 04.P80.A02.050 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.) 
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma 
circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, 
art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle 
dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra 
aver subito le necessarie lavorazioni quali: 
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, 
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio 
neutro con processo elettrostatico e polveri 
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul 
supporto cosi preparato verra applicata la 
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo 
il disciplinare tecnico approvato con D.M. 
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera 
di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 
1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 
900 mm, sp. 25/10, Al, H.I      

 Sommano cad 9,000 105,43 948,87   
       
Nr. 104 04.P80.A04.020 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.) 
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello 
integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, 
art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 
D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver 
subito le necessarie lavorazioni quali: 
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, 
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio 
neutro con processo elettrostatico e polveri 
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul 
supporto cosi preparato verra applicata la 
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo 
il disciplinare tecnico approvato con d .m. 
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera 
di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe      
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1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 
400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I 

 Sommano cad 4,000 36,47 145,88   
       
Nr. 105 04.P80.B06.020 

Segnali di indicazione normalizzati 
Segnale "attraversamento pedonale" o similare di 
forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in 
alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale, 
compreso di sistema di ancoraggio particolare in 
alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni 
maggiori. 60x60 cm, Al, H.I      

 Sommano cad 8,000 96,31 770,48   
       
Nr. 106 04.P80.A03.060 

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.) 
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello 
integrativo a forma quadrata o romboidale 
conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il 
supporto in alluminio dovra aver subito le 
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura 
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, 
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio 
neutro con processo elettrostatico e polveri 
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul 
supporto cosi preparato verra applicata la 
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo 
il disciplinare tecnico approvato con D.M. 
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera 
di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 
1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 
mm, sp. 25/10, Al, H.I      

 Sommano cad 3,000 54,13 162,39   
       
Nr. 107 04.P80.D07.005 

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di 
Torino 
Pali dimensioni maggiorate in acciaio zincato a 
caldo diametri e spessori diversi. Palo diam. 90 
mm, sp. 3.65 mm      

 Sommano m 76,000 9,11 692,36   
       
Nr. 108 04.P84.A06.005 

Posa segnaletica verticale  
Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato 
cementizio non armato a sezione quadrata, 
dosaggio 250, per successiva posa di paline, 
paletti, colonnine e quant'altro, compreso lo 
scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni 
onere accessorio, il tutto eseguito a mano. 
Basamenti in cls      

 Sommano m³ 2,375 145,71 346,06 321,07 92,7800 
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Nr. 109 04.P81.A04.020 

Segnali complementari e colonnine 
Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno 
ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di 
ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm 
40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 
(Spessore 30/10, D.G.)      

 Sommano cad 2,000 35,54 71,08   
       
Nr. 110 04.P84.B02.005 

Posa segnaletica complementare  
Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo 
semicircolare compreso il materiale di ancoraggio, 
minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la 
posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro. 
Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio 
parabolico      

 Sommano cad 2,000 13,61 27,22 25,26 92,7900 
       

 RISANAMENTO MURO VIA PAIONE      
       
Nr. 111 27.A60.F05.005 

MURATURE E TRAMEZZI - Stilatura dei giunti dei 
paramenti murari in laterizio eseguita a qualsiasi 
altezza con malta di calce idraulica naturale a 
bassissimo contenuto di sali idrosolubili, con 
valore di idraulicità non superiore a 31 e con 
inerte della zona che riproduce l'aspetto originario 
della muratura preesistente, atta a garantire una 
corretta distribuzione dei carichi, adatta a 
proteggere le murature da infiltrazioni mediante 
la saturazione di tutta la cavità e procedendo 
successivamente alla listellatura con idoneo 
attrezzo metallico pressando sul filo esterno del 
laterizio. Compresa la pulizia finale del giunto e 
del mattone al fine di dare la superficie uguale a 
quella esistente; comprese tutte le lavorazioni 
occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la pulizia 
del mattone e dei giunti di malta.      

 Sommano m² 30,000 30,85 925,50 805,37 87,0200 
       
Nr. 112 02.P90.U10.030 

Risanamento di muratura di pareti verticali o di 
volte in genere, senza particolari lavorazioni e di 
semplice composizione, in mattoni con tessitura a 
correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture 
decorative nei centrovolta (rombi, quadri, 
triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle 
parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-
scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o 
passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero 
per murature a vista, con malta cementizia per 
l'incassamento in profondità e stilatura  giunti in 
malta di calce opportunamente dosata nelle 
componenti degli inerti e nella colorazione per 
renderla simile a quella esistente, preparazione      
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degli incastri per la continuità della tessitura per 
l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di 
tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a 
cazzuola: sostituzione media di 12 mattoni al m² 

 Sommano m² 30,000 79,60 2.388,00 1.885,33 78,9500 
       
Nr. 113 20.A27.L15.005 

Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in 
condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con 
alberate ubicate in strade ad alto traffico e 
presenza di linee tranviarie), compresa 
l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della 
buca con terra agraria, la costipazione del terreno, 
il trasporto del materiale di risulta in discarica o 
nei magazzini comunali (Per piante di altezza 
inferiore a m 10)      

 Sommano cad 3,000 342,84 1.028,52 648,07 63,0100 
       
Nr. 114 27.A05.E10.005 

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione 
di prodotto biocida a spruzzo o pennello e 
rimozione meccanica di vegetazione infestante, 
inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e 
saggi preliminari di applicazione      

 Sommano m² 20,000 70,33 1.406,60 1.366,93 97,1800 
       

 IMPIANTI      
       

 INTERRAMENTO LINEA      
       
Nr. 115 01.A01.A70.005 

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di 
fondazione o di sottofondazione per posa di 
tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in 
terreni sciolti o compatti, anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione 
effettiva compreso il carico sugli automezzi 
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, 
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a 
parte. Eseguito con miniescavatore      

 Sommano m³ 5,250 29,57 155,24 112,69 72,5900 
       
Nr. 116 06.A10.B04.030 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene 
a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza 
alla compressione =>350N, completa di raccordi 
ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la 
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo 
corrugato doppia parete per cavidotto D.110      

 Sommano m 30,000 7,00 210,00 133,94 63,7800 
       
Nr. 117 01.A21.A46.005 

Provvista sul luogo d'impiego di misto 
granularestabilizzato a cemento per ripristini o      
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risanamenti, confezionato con inerti provenienti 
dallafrantumazione di idonee rocce e grossi 
ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata 
all'interno del fuso anas 1981, premiscelato 
conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di 
cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con 
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 
25 e 45 kg /cm² la miscela degli inertidovra' avere 
una perdita percentuale in peso alla prova Los 
Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa 
anche a mano per la formazione di strato regolare 
secondo le indicazioni della D.L., compresi gli 
eventuali ricarichi durantela cilindratura ed ogni 
altro intervento per regolarizzare la sagoma dello 
strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o 
maggiore al 97%  di quella ottima determinata in 
laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato 
in opera costipato, esclusa la compattazione 

 Sommano m³ 3,750 65,61 246,04 63,85 25,9500 
       
Nr. 118 06.A12.E04.010 

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni 
pieni o in getto di calcestruzzo, completo di 
bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica 
carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso 
scavo, ripristino e  smaltimento materiale di 
risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 
75 kg carr.      

 Sommano cad 2,000 247,00 494,00 178,63 36,1600 
       
Nr. 119 06.P12.E03.010 

Chiusino in ghisa per traffico incontrollato per 
pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o 
in getto di calcestruzzo, completo di bordino  a 
tenuta ermetica (chiusino 90 kg carr.)      

 Sommano cad 2,000 158,74 317,48 253,18 79,7468 
       

 CAVIDOTTO      
       
Nr. 120 01.A01.A70.005 

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di 
fondazione o di sottofondazione per posa di 
tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in 
terreni sciolti o compatti, anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione 
effettiva compreso il carico sugli automezzi 
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, 
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a 
parte. Eseguito con miniescavatore      

 Sommano m³ 3,750 29,57 110,89 80,50 72,5900 
       
Nr. 121 06.A10.B04.030 

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene 
a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza      
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alla compressione =>350N, completa di raccordi 
ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la 
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo 
corrugato doppia parete per cavidotto D.110 

 Sommano m 60,000 7,00 420,00 267,88 63,7800 
       
Nr. 122 01.A24.C80.005 

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio 
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto 
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti 
pari a cm 20,compresa la posa del chiusino 
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in 
ghisa e compreso l'onere per la formazione nel 
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in 
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro 
sigillatura      

 Sommano cad 6,000 167,53 1.005,18 613,16 61,0000 
       
Nr. 123 06.P12.E03.010 

Chiusino in ghisa per traffico incontrollato per 
pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o 
in getto di calcestruzzo, completo di bordino  a 
tenuta ermetica (chiusino 90 kg carr.)      

 Sommano cad 6,000 158,74 952,44 759,54 79,7468 
       
Nr. 124 13.P02.B05.020 

formazione di blocco di fondazione per palo 
(Fornitura e posa in opera, in marciapiede e 
pavimentazione stradale, di quanto occorrente 
per la formazione di blocco di fondazione per palo 
-eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni 
di 90x90x100 cm;)      

 Sommano cad 3,000 129,28 387,84 74,27 19,1500 
       

 ARREDO URBANO      
       
Nr. 125 01.P13.E30.005 

Transenne in tubi d'acciaio saldato con traverse 
orizzontali, secondo i disegni forniti dalla citta', 
zincati a caldo o verniciati con una mano di 
antiruggine e successiva mano di smalto colorato 
Del diametro  di mm 60, spessore mm 3      

 Sommano kg 259,000 2,42 626,78   
       
Nr. 126 01.A24.B05.050 

Posa in opera di transenna storica previa 
realizzazione di foro sulla pavimentazione 
esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo 
diametro, il fissaggio con cemento fuso 
alluminoso,compreso ogni onere per il 
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico 
trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali 
occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego,      
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il trasporto a discarica del materiale di risulta (A 
tre sostegni, su pavimentazione in cubetti di 
porfido, compreso il ripristino della 
pavimentazione esistente) 

 Sommano cad 41,000 75,81 3.108,21 2.572,04 82,7500 
       
Nr. 127 NP.02 

Fornitura e posa cestino classico arredo città in 
acciaio con ornamenti in ghisa UNI EN 1561 
GJL250 e alluminio tipo economico con tappo in 
PVC alla sommità e con cesto in lamiera capienza 
litri 36      

 Sommano cad 2,000 265,00 530,00 422,64 79,7434 
       
Nr. 128 04.P81.C02.005 

Transenne, paletti dissuasori e barriere di 
protezione 
Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro 
tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato 
in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito 
h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, 
fornito con almeno due bande in pellicola 
rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia 
con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva 
6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con 
basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato 
(flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 
tasselli a espansione h=75 cm. Paletto dissuasore 
tipo "citta di Torino"      

 Sommano cad 27,000 55,15 1.489,05   
       
Nr. 129 04.P84.B08.005 

Posa segnaletica complementare  
Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di 
Torino (o di altro tipo compresi eventuali paletti 
porta catadiottri o delineatori di galleria) di 
diametro fino a mm 100 su qualsiasi tipo di 
pavimentazione, compreso il blocco di fondazione 
in CLS e la sigillatura o ripristino della 
pavimentazione esistente nonche il trasporto e 
discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito 
di intervento. Posa paletto dissuasore      

 Sommano cad 27,000 23,30 629,10 583,80 92,8000 
       
Nr. 130 04.P81.E08.005 

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo 
Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210 
circa eventualmente predisposto per l'ancoraggio 
di fascetta rifrangente. sono compresi nel prezzo i 
tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del 
lamierino qualora occorrente e l'anello filettato 
per il sollevamento. Fornitura, compreso trasporto 
a pie d'opera      

 Sommano cad 19,000 89,46 1.699,74 1.355,46 79,7451 
       
Nr. 131 04.P81.E08.010      
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Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo 
Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210 
circa eventualmente predisposto per l'ancoraggio 
di fascetta rifrangente. sono compresi nel prezzo i 
tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del 
lamierino qualora occorrente e l'anello filettato 
per il sollevamento. Verniciatura speciale per 
cemento (giallo-bianco ecc.) 

 Sommano cad 17,000 6,13 104,21 83,13 79,7716 
       

 ISOLA S.C.S.      
       
Nr. 132 01.P08.B45.020 

Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico 
in tinte unite, legno, o variegate (spessore mm 22)      

 Sommano m² 45,000 10,93 491,85   
       
Nr. 133 01.P13.L40.010 

Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe 
360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non 
inferiore a 300 g/m² avente profili a "C" delle 
dimensioni di mm 80x120x80, spessore non 
inferiore a mm 5 (Della lunghezza di mm1950)      

 Sommano cad 12,000 40,78 489,36   
       
Nr. 134 01.A16.A20.005 

Posa di tramezzatura fissa costituita da pannelli in 
PVC antiurto di qualsiasi forma e dimensione 
fissati su apposito telaio metallico Con o senza 
specchiature in vetro      

 Sommano m² 45,000 21,41 963,45 927,13 96,2300 
       
       
       
 Totale   149.743,79 71.043,18 47,4432 
       

 


