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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

Nr.3

Nr. 4

Nr.5

Nr. 6

Nr.7

Nr. 8

Oneri SICUREZZA

28.A05.E10.005
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

Sommano m

28.A05.E10.010
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

Sommano m

28.A20.A15.005

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di

segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
Sommano cad

28.A20.A15.010
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
segnali stradali: solo nolo per ogni mese
successivo

Sommano cad

28.A20.A10.005
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
nolo fino a Imese

Sommano cad

28.A20.A10.010
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione. solo
nolo per ogni mese successivo

Sommano cad

28.A20.B05.005
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa batteria e sostituzione
e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15
giorni

Sommano cad

28.A20.H10.010

100,000

120,000

9,000

10,800

15,000

18,000

2,000

3,80

0,52

7,13

0,57

8,36

1,42

57,01

380,00

62,40

64,17

6,16

125,40

25,56

114,02

303,00

49,20

51,12

4,97

100,05

20,34

90,92

79,7368

78,8462

79,6634

80,7018

79,7847

79,5775

79,7404
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07
gennaio 2005, certificato PED, completo di
supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore,
incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe
d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo finoa 1
anno o frazione.

Sommano cad

28.A20.C05.005
ILLUMINAZIONE (MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con
batteria a 6V)

Sommano cad

28.A05.E20.005
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di
chiusini, di aperture sul terreno di modeste
dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa
1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata della fase che prevede il quadrilatero; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non piu idonee; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per
giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro

Sommano d

28.A05.E25.005
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120
cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
Sommano m

28.A05.E30.015

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY,
in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua
o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in
opera, successiva rimozione elementi in plastica -

4,000

18,000

5,000

200,000

30,40

9,03

0,67

0,37

121,60

162,54

3,35

74,00

97,00

129,60

2,70

60,00

79,7697

79,7342

80,5970

81,0811

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx




LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

nolo fino a 1 mese
Sommano m

28.A05.E40.005
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati
ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m.
trasporto, posa in opera, successiva rimozione,
per nolo fino a 1 mese

Sommano m

28.A05.E40.010
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati
ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m.
solo nolo per ogni mese successivo

Sommano m

28.A05.D10.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico composto da
wc e lavabo completo degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; I'uso dell'autogru

200,000

30,000

36,000

9,98

17,18

3,22

1.996,00

515,40

115,92

1.592,00

411,00

92,52

79,7595

79,7439

79,8137

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx




LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 16

Nr. 17

per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

Sommano cad

28.A05.D10.010
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico composto da
wc e lavabo completo degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; I'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

Sommano cad

28.A05.G05.005

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI (PROTEZIONE
PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di

1,000

1,200

426,58

190,00

426,58

228,00

340,18

181,82

79,7459

79,7474

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx




LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato
con montati di legno infissi nel terreno, due tavole
di legno come correnti orizzontali e tavola
fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.)
Sommano m

01.P25.A60.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per |'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i
primi 30 giorni

Sommano m?

01.P25.A91.005
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle
voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con
tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la conformita alle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;
(la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
Sommano m?

28.A05.A07.005
Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a
6 mesi, per contenimento materiali minuti e per
protezione di ponteggi di facciata, continuo,
opportunamente legato al ponteggio (almeno una
legatura al m? di telo) almeno una legatura al m?
di telo

Sommano m?

01.P24.E63.005
Nolo di piattaforma a pantografo, con motore
diesel, idoneo per terreni sconnessi, con piano di
lavoro protetto da apposite barriere con
estensione fino a 2,00 m, dimensioni cesto 2,5 m x
1,5 m (per altezze di lavoro fino a 12 m portata
massima 450 kg)

Sommano d

OPERE STRADALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

70,000

157,500

70,000

105,000

5,000

10,36

9,31

2,45

4,24

115,00

725,20

1.466,33

171,50

445,20

575,00

578,20

79,7297

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx




LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
compreso la rimozione e I'accatastamento dei
vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m? 0,50

Sommano m?

01.A02.B85.005
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero
dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche
discariche

Sommano kg

01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione (Con carico e trasporto dei
detriti alle discariche.)

Sommano m?

01.A02.F00.005

Rimozione di piedritti di sostegno di barriere

stradali in profilato metallico, infissi su manufatti

viabili o strutture in muratura o cls, compreso

I'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con

trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.
Sommano cad

04.P85.C03.005
Rimozione materiale diverso (dissuasori,
rallentatori, ecc.)
Rimozione o recupero di fittone sagomato in
gomma riciclata compresa la totale asportazione
di bulloni, viti o barre filettate annegate nella
pavimentazione o comunque sporgenti, la pulizia
del sito d'intervento ed il trasporto del recuperato
al magazzino comunale o alla pubblica discarica.
Recupero fittone in gomma

Sommano cad

04.P85.C05.005

Rimozione materiale diverso (dissuasori,
rallentatori, ecc.)

Recupero o posa per ricollocamento di dissuasore

15,390

400,000

62,279

71,000

11,000

12,58

2,07

202,12

15,91

9,73

193,61

828,00

12.587,83

1.129,61

107,03

193,42

687,57

10.992,95

798,41

99,24

99,9000

83,0400

87,3300

70,6800

92,7200
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

di sosta tipo "panettone" in CLS (oppure di fioriera
prefabbricata in graniglia o CLS vibrato di qualsiasi
forma fino al diametro o lato 100 cm); compresa
I'eventuale tracciatura per I'allineamento di
diversi elementi, il trasporto sul luogo d'impiego o
al magazzino comunale nel caso di recupero.
Recupero o posa dissuasore in cls

Sommano cad

04.P85.A06.005
Rimozione segnaletica verticale
Demolizione di piccoli basamenti in CLS o
riempimenti con asportazione del materiale di
risulta e suo conferimento alle pubbliche
discariche, colmatura della cavita e sistemazione e
pulizia della superficie. Demolizione basamenti in
cls

Sommano m?

04.P85.A03.010
Rimozione segnaletica verticale
Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi
tipo di pavimentazione. per recupero si intende la
demolizione completa del basamento, I'estrazione
del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino
o la sigillatura della pavimentazione esistente, la
pulizia del sito e I'asportazione del materiale di
risulta. Diam >=90 e <=120 mm

Sommano cad

04.P85.B07.005

Rimozione segnaletica complementare

Recupero o rimozione di transenna tubolare a due

montanti fino s 60 mm. di diametro su qualsiasi

tipo di pavimentazione compreso il riempimento

della cavita, il ripristino o la sigillatura della

pavimentazione esistente ed il trasporto del

materiale di risulta alla pubblica discarica.

Recupero transenna tubolare a due montanti
Sommano cad

20.A27.L05.005
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di ridotta difficolta'(esemplificabile con
alberate ubicate in strade con poco traffico),
compreso |'estirpazione della ceppaia il
riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materiale
di risulta in discarica o nei magazzini comunali (Per
piante di altezza inferiore a m 10)

Sommano cad

01.A23.B90.005

Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio
netto e regolare dell'esistente strato al limite della
rottura in figure geometriche regolari Di materiali

10,000

1,250

10,000

20,000

11,000

27,84

187,79

22,02

31,75

175,19

278,40

234,74

220,20

635,00

1.927,09

258,27

217,82

204,30

589,28

1.171,48

92,7700

92,7900

92,7800

92,8000

60,7900

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx




LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

bituminosi in genere
Sommano m

01.A23.B60.030
Estrazione manuale di guide o cordoni, con
trasporto fino alla distanza di m 50 (Cordoni da cm
50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con
demolizione retrostante delle sedi bitumate per la
parte strettamente indispensabile)

Sommano m

01.A23.C60.005
Rimozione di pavimento scomponibile, compreso
il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi
indicati dalla direzione lavori A mano

Sommano m?

01.A02.A95.030
Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di
scale misurati in proiezione per la loro effettiva
superficie, compreso I'abbassamento al piano di
carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere
provvisonali, carico e trasporto alle discariche
(Con struttura in calcestruzzo armato)

Sommano m?

01.A01.A80.080
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a
sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in
terreni sciolti o compatti, fino alla profondita di
1,5 m, misurata rispetto al piano di shancamento
o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso (In assenza d'acqua)

Sommano m?

25.A15.A65.005
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI FRESATURA DI
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO. Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante particolare macchina fresatrice da 750
hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5
e 15 cm. e larghezza di m 4.20, compreso la
rimozione parziale del materiale fresato, il
trasporto a discarica e quanto altro occorra per
avere il lavoro compiuto.
Si considera una produzione oraria di 70 m per
una larghezza di fresatura dim 4.20 e una
profondita' di 10 cm. pari a:
m/h 70.00 x m 4.20 x cm. 10 = m?/h 2.940,
valutando anche la necessita' dell'eecuzione di
una prefresatura.
- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni
cm di spessore

Sommano m?

131,900

131,900

125,000

1,250

5,600

13.000,000

4,30

28,63

12,47

75,40

82,53

0,28

567,17

3.776,30

1.558,75

94,25

462,17

3.640,00

545,84

3.106,01

1.322,91

75,16

368,59

488,12

96,2400

82,2500

84,8700

79,7480

79,7528

13,4100
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 38

Nr. 39

Nr. 40

Nr.41

Nr. 42

Nr. 43

MARCIAPIEDE M1

01.A01.B05.005
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito
urbano, purche' rimovibili senza I'uso continuo di
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti
per marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo
dello scavo, il carico del materiale scavato sul
mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento
manuale ove necessario, per una profondita'
media fino a cm 30

Sommano m?

01.A23.A10.010
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello
stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia
vagliata o inerte drenante equivalente certificato,
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore
di cm 15 compressi

Sommano m?

01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Sommano kg

25.A01.D00.005
... CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
CLASSE 250. Calcestruzzo per opere di fondazione
classe 250.Esclusi Casseri

Sommano m?

01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

direttamente da autobetoniera con apposita

canaletta (Per sottofondi di marciapiedi)
Sommano m?

01.P05.B65.005
Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo
gettato in cassero metallico e vibrato con
superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350
kg/cm? e cemento tipo 425, conformi alle
prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non
inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare (sez. cm
12x30, peso kg 90 circa)

Sommano m

142,123

109,275

331,103

6,570

6,570

93,850

8,47

21,91

1,31

70,11

24,47

8,84

1.203,78

2.394,22

433,74

460,62

160,77

829,63

770,30

708,45

218,34

68,59

128,25

63,9900

29,5900

50,3400

14,8900

79,7711
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

01.A23.B50.020
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di
c¢cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m?3 - sabbia m* 0.400 - ghiaietta m? 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m3; -
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e
dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a
(base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20,
altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare
di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di
altezza:)

Sommano m

01.A23.A30.010
Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2)
- bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne
per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti
alla distanza non minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti visibili, compreso
I'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra,
metallo o altro (Per uno spessore paria cm 3)
Sommano m?

MARCIAPIEDE M2

01.A23.B90.005
Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio
netto e regolare dell'esistente strato al limite della
rottura in figure geometriche regolari Di materiali
bituminosi in genere

Sommano m

01.A01.A17.010
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in roccia compatta, misurato in

93,850

101,710

371,993

23,81

35,03

4,30

2.234,57

3.562,90

1.599,57

1.624,98

1.669,93

1.539,43

72,7200

46,8700

96,2400

ES-MAN - Incidenza manodopera.docx

10




LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr.51

Nr. 52

Nr.53

sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere (Senza I'uso di mine, ma con l'ausilio
di mezzi di demolizione meccanica)

Sommano m?

01.A23.A10.010
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello
stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia
vagliata o inerte drenante equivalente certificato,
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore
di cm 15 compressi

Sommano m?

01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Sommano kg

25.A01.D00.005
... CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
CLASSE 250. Calcestruzzo per opere di fondazione
classe 250.Esclusi Casseri

Sommano m?3

01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

direttamente da autobetoniera con apposita

canaletta (Per sottofondi di marciapiedi)
Sommano m?3

01.P05.B65.005
Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo
gettato in cassero metallico e vibrato con
superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350
kg/cm? e cemento tipo 425, conformi alle
prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non
inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare (sez. cm
12x30, peso kg 90 circa)

Sommano m

01.A23.B50.020

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di

97,868

185,000

560,550

57,960

57,960

165,600

28,46

21,91

1,31

70,11

24,47

8,84

2.785,32

4.053,35

734,32

4.063,58

1.418,28

1.463,90

1.093,52

1.199,39

369,66

605,07

1.131,38

39,2600

29,5900

50,3400

14,8900

79,7711
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 54

Nr. 55

Nr. 56

Nr. 57

posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m?3 - sabbia m* 0.400 - ghiaietta m? 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m3; -
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e
dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a
(base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20,
altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare
di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di
altezza:)

Sommano m

01.A23.A30.010
Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2)
- bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne
per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti
alla distanza non minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti visibili, compreso
I'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra,
metallo o altro (Per uno spessore paria cm 3)
Sommano m?

MARCIAPIEDE M3

01.A23.B90.005
Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio
netto e regolare dell'esistente strato al limite della
rottura in figure geometriche regolari Di materiali
bituminosi in genere

Sommano m

01.A01.A17.010
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in roccia compatta, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area
del cantiere (Senza I'uso di mine, ma con l'ausilio
di mezzi di demolizione meccanica)

Sommano m?3

01.A23.A10.010
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello

165,600

185,000

21,700

35,000

23,81

35,03

4,30

28,46

3.942,94

6.480,55

93,31

996,10

2.867,31

3.037,43

89,80

391,07

72,7200

46,8700

96,2400

39,2600
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

Nr.61

Nr. 62

stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia
vagliata o inerte drenante equivalente certificato,
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore
di cm 15 compressi

Sommano m?

01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Sommano kg

25.A01.D00.005
... CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE
CLASSE 250. Calcestruzzo per opere di fondazione
classe 250.Esclusi Casseri

Sommano m?3

01.A04.C03.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

direttamente da autobetoniera con apposita

canaletta (Per sottofondi di marciapiedi)
Sommano m?

01.P05.B65.005
Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo
gettato in cassero metallico e vibrato con
superficie liscia e smusso, con resistenza R'bk 350
kg/cm? e cemento tipo 425, conformi alle
prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non
inferiore a m 0.80, a sezione rettangolare (sez. cm
12x30, peso kg 90 circa)

Sommano m

01.A23.B50.020

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di
posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m3 - sabbia m® 0.400 - ghiaietta m* 0.800);il
rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m3; -
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e

35,000

106,050

7,595

7,595

23,200

21,91

1,31

70,11

24,47

8,84

766,85

138,93

532,49

185,85

205,09

226,91

69,94

79,29

148,25
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29,5900

50,3400

14,8900

79,7711




LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 63

Nr. 64

Nr. 65

Nr. 66

dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a
(base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20,
altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare
di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo
eseguito a mano; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di
altezza:)

Sommano m

01.A23.A30.010
Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2)
- bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne
per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti
alla distanza non minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti visibili, compreso
I'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra,
metallo o altro (Per uno spessore pari a cm 3)
Sommano m?

RAMPA R1

01.A23.C60.005
Rimozione di pavimento scomponibile, compreso
il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi
indicati dalla direzione lavori A mano

Sommano m?

01.A02.A95.030
Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di
scale misurati in proiezione per la loro effettiva
superficie, compreso I'abbassamento al piano di
carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere
provvisonali, carico e trasporto alle discariche
(Con struttura in calcestruzzo armato)

Sommano m?

01.A01.B05.005
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito
urbano, purche' rimovibili senza I'uso continuo di
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti
per marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo
dello scavo, il carico del materiale scavato sul
mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento
manuale ove necessario, per una profondita'
media fino a cm 30

Sommano m?

23,200

35,000

10,000

0,450

1,750

23,81

35,03

12,47

75,40

8,47

552,39

1.226,05

124,70

33,93

14,82

401,70

574,65

105,83

27,06

9,48

72,7200

46,8700

84,8700

79,7480

63,9900
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 67

Nr. 68

Nr. 69

Nr. 70

Nr.71

Nr. 72

24.A15.C05.005
Conglomerato cementizio gettato in opera per
strutture portantiin c. a. in elevazione (travi,
pilastri, travi rovesce, solette, vasche, pensiline
ecc.), compresi casseforme e ferro con R'ck non
minore di 300 kg/cm?:

Sommano m?3

02.P35.H10.010
Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore
superiore a cm 20 eseguita con malta di calce
dolce

Sommano m3

02.P45.L80.010
Fornitura e posa in opera di lastra in pietra di
Luserna a forma regolare (lose da cm 60x60) dello
spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio
materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
sollevamento

Sommano m?

01.A18.E00.005
Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata
o ringhiera compreso lo scavo per far postoalla
fondazione dei piantoni, la fondazione in
calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m3) di
cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica
dei materiali di risulta, il livellamento del terreno
ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o
tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali
una stesa in officina e laltra stesa in cantiere e
successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,compresa lassistenza
del fabbro alla po

Sommano kg

01.A23.A10.005
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello
stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza
caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia
vagliata o inerte drenante equivalente certificato,
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore
di cm 10 compressi

Sommano m?

01.A04.F70.010
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

Sommano kg

0,525

0,525

1,400

74,000

7,000

21,210

253,92

944,83

176,39

12,87

17,04

1,31

133,31

496,04

246,95

952,38

119,28

27,79

106,31

181,25

56,48

804,76

42,06

13,99

79,7456

36,5400

22,8700

84,5000

35,2600

50,3400
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr.73

Nr. 74

Nr. 75

Nr. 76

Nr. 77

01.A21.B70.015
Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la
formazione di pavimentazione, provvisti in
prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il
piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli,
anche nelle zone dei binari tranviari su letto di
posa di sabbia del Po o della stura,secondo le
prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la
battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed
il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la
manutenzione, esclusa la sola preparazione del
sottofondo che sara' compensata a parte (Cubetti
con spigolo variabile da cm 8 a cm 12)

Sommano m?

OPERE IDRAULICHE

08.A55.N33.005
Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle
acque piovane, compreso il carico ed il trasporto
del materiale di risulta (in pavimentazione
bituminosa o litoidea, mediante I'uso di
motocompressore)

Sommano cad

08.A55.N45.005

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,

collocati alle quote della pavimentazione finita,

compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti

e I'eventuale trasporto dal luogo di deposito al

sito d'impiego su preesistente manufatto
Sommano cad

08.A55.N06.005
Costruzione di cameretta per la raccolta delle
acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato cementizio dello spessore di cm 15,
la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto
alla discarica della terra eccedente, il reimpimento
dello scavo, I'eventuale muratura in mattoni pieni
e malta cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle quote di
progetto con adozione di pozzetto in cemento
armato prefabbricato a due elementi, esclusa la
provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
Sommano cad

08.A25.F30.015
Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a
norma uni en 124 (Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete
di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,
peso 40 kg circa)

Sommano cad

7,000

2,000

10,000

10,000

10,000

43,85

28,32

73,33

93,60

130,71

306,95

56,64

733,30

936,00

1.307,10

281,17

41,34

662,61

571,05

404,16

91,6000

72,9900

90,3600

61,0100

30,9200
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 78

Nr. 79

Nr. 80

Nr. 81

Nr. 82

Nr. 83

01.A01.A70.005
Scavo a sezione ristretta ed obbligata di
fondazione o di sottofondazione per posa di
tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in
terreni sciolti o compatti, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a
parte. Eseguito con miniescavatore

Sommano m3

08.A35.H50.005
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ¢
200 mm tipo SN 8 kN/m? conformi alla norma UNI
EN 1401 per formazione caditoie, compreso il
disfacimento della pavimentazione stradale di
qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata
a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls
Rck 15 N/mm?2 (inclusa la fornitura), il trasporto
alle pp.dd. dei materiali di risulta, la fornitura, la
costipatura e l'innaffiatura di misto granulare
anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione
stradale con stesa di tout-venant sp.cm 10 e
quant'altro per completare 'opera a regola d'arte.
diametro esterno 200 mm

Sommano m

08.A55.N03.005

Allacciamento di immissione stradale compresa la

perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,

I'innesto del tubo e la sigillatura con malta

cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
Sommano cad

01.P13.E55.005
Ghisa in getti per bocchette apribili superiormente
con suggello incernierato con perni in acciaio inox
Del tipo a "gola di lupo"a

Sommano kg

08.A55.N36.005
Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di
lupo per scarico delle acque piovane alle quote
della pavimentazione finita, compresi la malta
cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale
trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto

Sommano cad

24.A68.W01.020

Fornitura e posa in opera di tubazioni in
POLIETILENE AD ALTA DENSITA', PVC e PVC Bi-
Orientato prodotte in conformita alle norme UNI

37,923

26,544

3,000

45,000

1,000

29,57

63,19

119,12

2,03

47,01

1.121,38

1.677,32

357,36

91,35

47,01

814,01

589,75

188,86

44,46

72,5900

35,1600

52,8500

94,5800
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 84

Nr. 85

Nr. 86

vigenti, atossici ed idonei al trasporto di acque
potabili a norma della circolare del Ministero della
Sanita n. 102 in data 02/12/1978 e successivi
aggiornamenti, idoneita esplicitamente dichiarata
e garantita per iscritto dall'impresa aggiudicataria
dei lavori e dalla D. L., compresi il bauletto di
sabbia o terreno vagliato di protezione della
tubazione (negli spessori prescritti dalle norme di
posa indicate dalle ditte produttrici delle
tubazioni), i giunti, i passanti, i bout, le curve, le
croci, i te e le riduzioni. Il tutto in opera comprese
le prove idrauliche da eseguirsi per tratte di m
500, e compensato ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lo
scavo della trincea di allogamento delle condotte
dovra essere conteggiato a parte solo per
profondita di scavo superiore a cm 100. Per
profondita inferiori lo scavo si intende gia
compreso nei prezzi sottoindicati: Con tubi in P. E.
A. D. PN 10 diam esterno mm 50

Sommano m

01.A24.C80.005
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla
discarica,con spessore della platea e delle pareti
pari a cm 20,compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa e compreso I'onere per la formazione nel
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro
sigillatura

Sommano cad

01.P13.E90.005
Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla
classe di portata D 400, certificato secondo la
norma UNI EN 124, telaio quadro mm 800x800
dotato di apposita sede atta ad alloggiare un
perno filettato e un dado che permettono
I'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio
circolare diametro mm 660 articolato
autocentrante nel telaio

Sommano cad

PIATTAFORMA STRADALE

01.A22.G00.015

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder), conforme alle
norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

vigente normativa e le eventuali indicazioni della

18,850

4,000

4,000

4,97

167,53

102,22

93,68

670,12

408,88

74,64

408,77

326,08

79,6781

61,0000

79,7496
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 87

Nr. 88

Nr. 89

Nr. 90

D.L., compreso I'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
(Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito compresso di cm 6, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft))

Sommano m?

01.A22.A90.005
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
di bitume in ragione di (Kg 0,800/m?,per
ancoraggio sullo strato di base)

Sommano m?

01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso |'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio (Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm 4)

Sommano m?

PARAPETTO MARCIAPIEDE M1

01.P13.L60.010
Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro
di mm 48 costituita da montante in p100-p120
opportunamente sagomato alla sommita’, con 3
fori, di altezza m 1,25 e correnti in tubo del
diametro di mm 48 di spessore non inferiore a
mm 3, completo inoltre degli spinotti per il
collegamento degli stessi, tappi corrimano e
fascette bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo
(Interasse m 2.00 con montante in p100)
Sommano m

01.A18.C05.005
Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali
serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate,
inferriate, ringhiere, corrimani e simili.

Sommano kg

SEGNALETICA STRADALE

Segnaletica ORIZZONTALE

448,115

3.250,000

3.250,000

75,000

750,000

11,04

0,61

6,58

42,68

2,89

4.947,19

1.982,50

21.385,00

3.201,00

2.167,50

679,25

514,26

2.897,67

1.715,14

13,7300

25,9400

13,5500

79,1300
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr.91

Nr. 92

Nr. 93

Nr. 94

Nr. 95

04.P83.B02.005
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,
ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-
Nnovo su nuovi manti. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm
12

Sommano m

04.P83.B03.005
Segnaletica orizzontale lineare in vernice
spartitraffico rifrangente premiscelata (composto
di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
delle linee di parcheggio, computabili a metro
lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN
1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi
colore, larghezza cm 12, per demarcazione
parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi
manti

Sommano m

04.P83.A06.005
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu')
Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza
carattere cm 160 Scritta completa di STOP/TAXI
urbano

Sommano cad

04.P83.D01.005
Passaggi pedonali, linee arresto e altri segni sulla
carreggiata per ogni metro quadrato di superficie
effettivamente colata, spessore minimo mm. 2
Passaggi pedonali, linee di arresto

Sommano m?

04.P84.A13.005

Posa segnaletica verticale

Esecuzione di stallo riservato per sosta consentita
a invalidi o per C/S merci, comprensivo di
fornitura e posa di tabella al 30/X, EG, dim. 60x40
cm o 90x60 cm; sostegno tubolare diam. 60, sp. 3
mm, di qualsiasi tipo in uso nella citta.
Demarcazione completa di simboli e zebrature
fino alla dimensione di m 2x7 (in linea) o 5x3 (a
pettine) con vernice spartitraffico. Esecuzione di

522,400

578,500

11,000

53,250

0,55

0,77

20,54

25,60

287,32

445,45

225,94

1.363,20

102,69

181,39

86,92

133,87

35,7400

40,7200

38,4700

9,8200
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 96

Nr. 97

Nr. 98

Nr. 99

Nr. 100

Nr. 101

stallo
Sommano cad

04.P83.A04.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente

(composto di resina alchidica e clorocaucciu')

Frecce direzionali urbane per ogni elemento

verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione
Sommano cad

04.P83.A12.005
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente
(composto di resina alchidica e clorocaucciu')
Triangolo elongato complementare del segnale
dare precedenza secondo gli schemi della fig. Il
422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Triangolo elongato 100x200 cm
Sommano cad

04.P83.A13.010
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma
"pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni
elemento verniciato a ripasso (Tracciatura o
ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o
"omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico
rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per
pieno fino a 150*200 cm.)

Sommano cad

04.P83.A14.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente

(composto di resina alchidica e clorocaucciu')

Lettere per diciture varie. Lettera dim. 120x30 cm
Sommano cad

04.P81.B03.005
Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi
rifrangenti
Dispositivi ad alta rifrangenza corpo in resina
polimerica, sezione trapezoidale arrotondata, dim.
cm 9x10x1.5h circa, con lente in policarbonato ad
elevata rifrangenza in colori bianco-rosso-giallo-
verde combinati a richiesta d. |. Con due superfici
rifrangenti

Sommano cad

04.P84.B05.005

Posa segnaletica complementare

Posa in opera di calottine rifrangenti in materiali
diversi e dimensioni variabili quali "occhi di gatto"
e similari mediante ancoraggio alla
pavimentazione con miscele collanti appropriate e
idonee su qualsiasi tipo di pavimentazione, incluso
il costo del collante; ovvero posa di catadiottri per

2,000

1,000

5,000

4,000

18,000

44,000

174,86

8,11

9,36

7,77

2,50

7,37

349,72

8,11

46,80

31,08

45,00

324,28

324,47

3,14

18,02

12,60

17,26

92,7800

38,7200

38,5100

40,5400

38,3500
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 102

Nr. 103

Nr. 104

barriere di tipo "guard-rail",graffette o viti
comprese Posa calottine e catadiottri
Sommano cad

04.P81.E03.005
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo
Delineatore di corsie in poliuretano omologato dal
ministero Il.pp., sono compresi nel prezzo i tasselli
e tutti i materiali necessari al fissaggio. Larg.15
cm, lungh.100-125 cm, h=10 cm

Sommano m

Segnaletica VERTICALE

04.P80.A02.050
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
circolare o ottagonale, conforme alle tab. 11 2,3,4,
art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle
dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra
aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo
il disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera
di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe
1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam.
900 mm, sp. 25/10, Al, H.I

Sommano cad

04.P80.A04.020

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5C.P.A))

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
integrativo rettangolare conforme alle tab. 11 7,8,
art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. Il 339,340, art. 135
D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo
il disciplinare tecnico approvato con d .m.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera
di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe

44,000

12,600

9,000

2,38

76,61

105,43

104,72

965,29

948,87

61,02

769,86

58,2700

79,7546
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 105

Nr. 106

Nr. 107

Nr. 108

1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato
400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I
Sommano cad

04.P80.B06.020
Segnali di indicazione normalizzati
Segnale "attraversamento pedonale" o similare di
forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in
alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale,
compreso di sistema di ancoraggio particolare in
alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni
maggiori. 60x60 cm, Al, H.I

Sommano cad

04.P80.A03.060
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5C.P.A.)
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
integrativo a forma quadrata o romboidale
conforme alle tab. 11 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-
primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo
il disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera
di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe
1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600
mm, sp. 25/10, Al, H.I

Sommano cad

04.P80.D07.005
Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di
Torino
Pali dimensioni maggiorate in acciaio zincato a
caldo diametri e spessori diversi. Palo diam. 90
mm, sp. 3.65 mm

Sommano m

04.P84.A06.005

Posa segnaletica verticale

Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato
cementizio non armato a sezione quadrata,
dosaggio 250, per successiva posa di paline,
paletti, colonnine e quant'altro, compreso lo
scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni
onere accessorio, il tutto eseguito a mano.
Basamenti in cls

Sommano m3

4,000

8,000

3,000

76,000

2,375

36,47

96,31

54,13

9,11

145,71

145,88

770,48

162,39

692,36

346,06

321,07

92,7800
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 109

Nr. 110

Nr.111

Nr. 112

04.P81.A04.020
Segnali complementari e colonnine
Delineatore speciale di ostacolo, escluso sostegno
ed eventuale segnale di direzione obbl., sistema di
ancoraggio compreso, altezza cm 50, sviluppo cm
40, come da fig. Il 472 art. 177 D.P.R. 495/92
(Spessore 30/10, D.G.)

Sommano cad

04.P84.B02.005
Posa segnaletica complementare
Posa in opera di delineatore speciale d'ostacolo
semicircolare compreso il materiale di ancoraggio,
minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la
posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro.
Posa delineat. spec. di ostacolo o specchio
parabolico

Sommano cad

RISANAMENTO MURO VIA PAIONE

27.A60.F05.005
MURATURE E TRAMEZZI - Stilatura dei giunti dei
paramenti murari in laterizio eseguita a qualsiasi
altezza con malta di calce idraulica naturale a
bassissimo contenuto di sali idrosolubili, con
valore di idraulicita non superiore a 31 e con
inerte della zona che riproduce I'aspetto originario
della muratura preesistente, atta a garantire una
corretta distribuzione dei carichi, adatta a
proteggere le murature da infiltrazioni mediante
la saturazione di tutta la cavita e procedendo
successivamente alla listellatura con idoneo
attrezzo metallico pressando sul filo esterno del
laterizio. Compresa la pulizia finale del giunto e
del mattone al fine di dare la superficie uguale a
quella esistente; comprese tutte le lavorazioni
occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la pulizia
del mattone e dei giunti di malta.

Sommano m?

02.P90.U10.030

Risanamento di muratura di pareti verticali o di
volte in genere, senza particolari lavorazioni e di
semplice composizione, in mattoni con tessitura a
correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture
decorative nei centrovolta (rombi, quadri,
triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle
parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-
scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o
passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero
per murature a vista, con malta cementizia per
I'incassamento in profondita e stilatura giuntiin
malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nella colorazione per
renderla simile a quella esistente, preparazione

2,000

2,000

30,000

35,54

13,61

30,85

71,08

27,22

925,50

25,26

805,37

92,7900

87,0200
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 113

Nr. 114

Nr. 115

Nr. 116

Nr. 117

degli incastri per la continuita della tessitura per
I'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di
tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a
cazzuola: sostituzione media di 12 mattoni al m?
Sommano m?

20.A27.L15.005
Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con
alberate ubicate in strade ad alto traffico e
presenza di linee tranviarie), compresa
I'estirpazione della ceppaia, il riempimento della
buca con terra agraria, la costipazione del terreno,
il trasporto del materiale di risulta in discarica o
nei magazzini comunali (Per piante di altezza
inferiore a m 10)

Sommano cad

27.A05.E10.005
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione
di prodotto biocida a spruzzo o pennello e
rimozione meccanica di vegetazione infestante,
inclusi oneri di protezione delle aree circostanti e
saggi preliminari di applicazione

Sommano m?

IMPIANTI
INTERRAMENTO LINEA

01.A01.A70.005
Scavo a sezione ristretta ed obbligata di
fondazione o di sottofondazione per posa di
tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in
terreni sciolti o compatti, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a
parte. Eseguito con miniescavatore

Sommano m?3

06.A10.B04.030
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene
a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza
alla compressione =>350N, completa di raccordi
ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.110
Sommano m

01.A21.A46.005
Provvista sul luogo d'impiego di misto
granularestabilizzato a cemento per ripristini o

30,000

3,000

20,000

5,250

30,000

79,60

342,84

70,33

29,57

7,00

2.388,00

1.028,52

1.406,60

155,24

210,00

1.885,33

648,07

1.366,93

112,69

133,94

78,9500

63,0100

97,1800

72,5900

63,7800
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI N o COSTO incid.
N E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita | Unitario | TOTALE | dopera| %

risanamenti, confezionato con inerti provenienti
dallafrantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata
all'interno del fuso anas 1981, premiscelato
conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m? di
cemento tipo 325, di kg 75 al m3 di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra
25 e 45 kg /cm? la miscela degli inertidovra' avere
una perdita percentuale in peso alla prova Los
Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa
anche a mano per la formazione di strato regolare
secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durantela cilindratura ed ogni
altro intervento per regolarizzare la sagoma dello
strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in
laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m® dato
in opera costipato, esclusa la compattazione
Sommano m? 3,750 65,61 246,04 63,85/ 25,9500

Nr. 118 |06.A12.E04.010
F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni
pieni o in getto di calcestruzzo, completo di
bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica
carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso
scavo, ripristino e smaltimento materiale di
risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino
75 kg carr.

Sommano cad 2,000/ 247,00 494,00 178,63| 36,1600

Nr. 119 |06.P12.E03.010
Chiusino in ghisa per traffico incontrollato per
pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o
in getto di calcestruzzo, completo di bordino a
tenuta ermetica (chiusino 90 kg carr.)

Sommano cad 2,000, 158,74 317,48 253,18| 79,7468

CAVIDOTTO

Nr. 120 |01.A01.A70.005
Scavo a sezione ristretta ed obbligata di
fondazione o di sottofondazione per posa di
tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in
terreni sciolti o compatti, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva compreso il carico sugli automezzi
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a
parte. Eseguito con miniescavatore

Sommano m3 3,750 29,57 110,89 80,50, 72,5900

Nr. 121 [06.A10.B04.030
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene
a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI N o COSTO incid.
N E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita | Unitario | TOTALE | dopera| %

alla compressione =>350N, completa di raccordi
ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo
corrugato doppia parete per cavidotto D.110
Sommano m 60,000 7,00 420,00 267,88| 63,7800

Nr. 122 |01.A24.C80.005
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla
discarica,con spessore della platea e delle pareti
pari a cm 20,compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa e compreso I'onere per la formazione nel
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro
sigillatura

Sommano cad 6,000 167,53 1.005,18 613,16/ 61,0000

Nr. 123 |06.P12.E03.010
Chiusino in ghisa per traffico incontrollato per
pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o
in getto di calcestruzzo, completo di bordino a
tenuta ermetica (chiusino 90 kg carr.)

Sommano cad 6,000 158,74 952,44 759,54| 79,7468

Nr. 124 |13.P02.B05.020
formazione di blocco di fondazione per palo
(Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente
per la formazione di blocco di fondazione per palo
-eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni
di 90x90x100 cm;)

Sommano cad 3,000| 129,28 387,84 74,27| 19,1500

ARREDO URBANO

Nr. 125 |01.P13.E30.005

Transenne in tubi d'acciaio saldato con traverse

orizzontali, secondo i disegni forniti dalla citta’,

zincati a caldo o verniciati con una mano di

antiruggine e successiva mano di smalto colorato

Del diametro di mm 60, spessore mm 3
Sommano kg 259,000 2,42 626,78

Nr. 126 [01.A24.B05.050

Posa in opera di transenna storica previa
realizzazione di foro sulla pavimentazione
esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo
diametro, il fissaggio con cemento fuso
alluminoso,compreso ogni onere per il
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico
trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali
occorrenti, il recupero dei materiali di reimpiego,
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LAVORI PER IL RIASSETTO FUNZIONALE DI VIA PAIONE E PIAZZA CREDENZA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 127

Nr. 128

Nr. 129

Nr. 130

Nr. 131

il trasporto a discarica del materiale di risulta (A
tre sostegni, su pavimentazione in cubetti di
porfido, compreso il ripristino della
pavimentazione esistente)

Sommano cad

NP.02
Fornitura e posa cestino classico arredo citta in
acciaio con ornamenti in ghisa UNI EN 1561
GJL250 e alluminio tipo economico con tappo in
PVC alla sommita e con cesto in lamiera capienza
litri 36

Sommano cad

04.P81.C02.005
Transenne, paletti dissuasori e barriere di
protezione
Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro
tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato
in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito
h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm,
fornito con almeno due bande in pellicola
rifrangente bianca H.l. di altezza 10 cm e serigrafia
con stemma "citta di Torino" su pellicola adesiva
6x6 cm.tipo a - per infissione e fissaggio con
basamento in CLS h=105 cm.tipo b - flangiato
(flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3
tasselli a espansione h=75 cm. Paletto dissuasore
tipo "citta di Torino"

Sommano cad

04.P84.B08.005
Posa segnaletica complementare
Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di
Torino (o di altro tipo compresi eventuali paletti
porta catadiottri o delineatori di galleria) di
diametro fino a mm 100 su qualsiasi tipo di
pavimentazione, compreso il blocco di fondazione
in CLS e la sigillatura o ripristino della
pavimentazione esistente nonche il trasporto e
discarica del materiale di risulta e la pulizia del sito
di intervento. Posa paletto dissuasore

Sommano cad

04.P81.E08.005
Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo
Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210
circa eventualmente predisposto per I'ancoraggio
di fascetta rifrangente. sono compresi nel prezzo i
tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del
lamierino qualora occorrente e I'anello filettato
per il sollevamento. Fornitura, compreso trasporto
a pie d'opera

Sommano cad

04.P81.E08.010

41,000

2,000

27,000

27,000

19,000

75,81

265,00

55,15

23,30

89,46

3.108,21

530,00

1.489,05

629,10

1.699,74

2.572,04

422,64

583,80

1.355,46

82,7500

79,7434

92,8000

79,7451
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 132

Nr. 133

Nr. 134

Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipo
Dissuasori tipo "panettone" in cemento kg.210
circa eventualmente predisposto per I'ancoraggio
di fascetta rifrangente. sono compresi nel prezzo i
tasselli e tutti i materiali necessari al fissaggio del
lamierino qualora occorrente e |'anello filettato
per il sollevamento. Verniciatura speciale per
cemento (giallo-bianco ecc.)

Sommano cad

ISOLA S.C.S.

01.P08.B45.020

Pannelli di truciolare rivestito di laminato plastico

in tinte unite, legno, o variegate (spessore mm 22)
Sommano m?

01.P13.L40.010

Provvista paletti di sostegno metallici in acciaio Fe

360 zincati a caldo con una quantita' di zinco non

inferiore a 300 g/m? avente profilia "C" delle

dimensioni di mm 80x120x80, spessore non

inferiore a mm 5 (Della lunghezza di mm1950)
Sommano cad

01.A16.A20.005
Posa di tramezzatura fissa costituita da pannelliin
PVC antiurto di qualsiasi forma e dimensione
fissati su apposito telaio metallico Con o senza
specchiature in vetro

Sommano m?

Totale

17,000

45,000

12,000

45,000

6,13

10,93

40,78

21,41

104,21

491,85

489,36

963,45

149.743,79

83,13

927,13

71.043,18

79,7716

96,2300

47,4432
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